

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

| | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 当初契約状況 | ① 工 事 名 | 長井市野球場管理棟解体工事 | |
| | ② 工 事 場 所 | 長井市 幸町 地内 | |
| | ③ 工事の種類、概要 | 木造平屋 延床面積 231.9㎡(解体工事) | |
| | ④ 契約の相手方 | 住 所 | 長井市緑町9-75 |
| | | 称 号 又は名称 | (株)梅津組 |
| | | 代表者名 | 佐藤常夫 |
| | ⑤ 契 約 年 月 日 | 平成29年7月21日 | |
| | ⑥ 契 約 金 額 | 8,424,000 円) (うち消費税 624,000 円) | |
| ⑦ 工期(着工~完成) | 平成29年7月21日 ~ 平成29年8月31日 | | |
| 第1回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 工期(着工~完成) | ~ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |
| 第2回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 工期(着工~完成) | ~ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |
| 第3回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 工期(着工~完成) | ~ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |