

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	ラウンドアバウト改良工事	
	② 工 事 場 所	長井市 平山 地内	
	③ 工事の種類、概要	舗装、施工延長L=200.0m (舗装工、縁石工)	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 正
	⑤ 契 約 年 月 日	平成 29 年 8 月 28 日	
	⑥ 契 約 金 額	28,836,000 円 (うち消費税 2,136,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 8 月 28 日 ～ 平成 29 年 11 月 30 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		