

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	致芳小学校多目的ホール外壁改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 五十川 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、仮設、外装改修、金属板金、内装修繕、屋根塗装、電気、機械設備工事1式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市本町1-2-1
		称 号 又は名称	大泉建設株式会社
		代表者名	大泉紀代
	⑤ 契 約 年 月 日	平成29年9月1日	
	⑥ 契 約 金 額	6,642,000 円) (うち消費税 492,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	平成29年9月4日 ～ 平成29年10月31日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		