

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| 当初契約状況 | ① 工 事 名 | 八幡小路線消雪施設整備工事 | |
| | ② 工 事 場 所 | 長井市 成田 地内 | |
| | ③ 工事の種類、概要 | 土木一式：施工延長L=257.5m（散水消雪工、排水工） | |
| | ④ 契約の相手方 | 住 所 | 長井市成田823-6 |
| | | 称 号 又は名称 | 葉山建設 株式会社 |
| | | 代表者名 | 安部義裕 |
| | ⑤ 契 約 年 月 日 | 平成30年6月8日 | |
| | ⑥ 契 約 金 額 | 24,840,000 円 (うち消費税 1,840,000 円) | |
| ⑦ 工期（着工～完成） | 平成30年6月12日 ～ 平成30年10月26日 | | |
| 第1回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 工期（着工～完成） | ～ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |
| 第2回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 工期（着工～完成） | ～ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |
| 第3回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 工期（着工～完成） | ～ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |