

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	コンポストセンター堆肥受入ホッパー更新及びC-202 コンベヤ用点検歩廊設置工事		
	② 工 事 場 所	長井市 五十川 地内		
	③ 工事の種類、概要	:ホッパー内部の経年劣化・腐食が著しく、また、歩廊の安全衛生のため、更新設置工事を実施するもの。		
	④ 契約の相手方	住 所	仙台市宮城野区榴岡2-5-30	
		称 号 又は名称	水 i n g エンジニアリング株式会社 東北支店	
		代表者名	小野寺 岳史	
	⑤ 契 約 年 月 日	令和元年11月15日		
	⑥ 契 約 金 額	10,043,000 円) (うち消費税 913,000 円)		
⑦ 工期 (着工～完成)	令和元年 11月15日 ～ 令和2年3月23日			
第1回変更	① 契 約 年 月 日			
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)		
	③ 工期 (着工～完成)	～		
	④ 変 更 理 由			
第2回変更	① 契 約 年 月 日			
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)		
	③ 工期 (着工～完成)	～		
	④ 変 更 理 由			
第3回変更	① 契 約 年 月 日			
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)		
	③ 工期 (着工～完成)	～		
	④ 変 更 理 由			