

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	有蓋防火水槽撤去工事	
	② 工 事 場 所	長井市 上伊佐沢館久保 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、既存の有蓋防火水槽を解体撤去し、埋め戻し、整地	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市平山字渡2776
		称 号 又は名称	株式会社 マルニ建工
		代表者名	佐藤一浩
	⑤ 契 約 年 月 日	令和7年2月19日	
	⑥ 契 約 金 額	3,102,000 円) (うち消費税 282,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和7年2月19日 ～ 令和7年3月28日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		