

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|
| 当初契約状況 | ① 委 託 名 | 長井市置賜生涯学習プラザ総合体育館大規模改修工事監理業務 | |
| | ② 委 託 場 所 | 長井市 九野本 地内 | |
| | ③ 委託の種類、概要 | 工事監理業務一式 | |
| | ④ 契約の相手方 | 住 所 | 山形市松山3-3-15 |
| | | 称 号 又は名称 | (株)秦・伊藤設計 |
| | | 代表者名 | 伊藤 彰 |
| | ⑤ 契 約 年 月 日 | 令和6年5月23日 | |
| ⑥ 契 約 金 額 | 4,180,000 円) (うち消費税 380,000 円) | | |
| ⑦ 履 行 期 間 (着手～完了) | 工事着手の日 ～ 令和6年12月20日 | | |
| 第1回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 履 行 期 間 (着手～完了) | ～ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |
| 第2回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 履 行 期 間 (着手～完了) | ～ | |
| | ④ 変 更 理 由 | 精査の結果、各工種数量を増工するため。 | |
| 第3回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 履 行 期 間 (着手～完了) | ～ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |