

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

|              |                        |                                   |             |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 当初契約状況       | ① 工 事 名                | 穴堰線土砂災害防止対策工事                     |             |
|              | ② 工 事 場 所              | 長井市 五十川 地内                        |             |
|              | ③ 工事の種類、概要             | 土木一式、法面对策工 L=36.0m                |             |
|              | ④ 契約の相手方               | 住 所                               | 長井市成田823-6  |
|              |                        | 称 号<br>又は名称                       | 株式会社 大信建設工業 |
|              |                        | 代 表 者 名                           | 鈴木浩和        |
|              | ⑤ 契 約 年 月 日            | 令和5年10月23日                        |             |
|              | ⑥ 契 約 金 額              | 3,729,000 円)<br>(うち消費税 339,000 円) |             |
| ⑦ 工期 (着工～完成) | 令和5年10月23日 ～ 令和6年3月22日 |                                   |             |
| 第1回変更        | ① 契 約 年 月 日            |                                   |             |
|              | ② 契 約 金 額              | 円<br>(うち消費税 円)                    |             |
|              | ③ 工期 (着工～完成)           | ～                                 |             |
|              | ④ 変 更 理 由              |                                   |             |
| 第2回変更        | ① 契 約 年 月 日            |                                   |             |
|              | ② 契 約 金 額              | 円<br>(うち消費税 円)                    |             |
|              | ③ 工期 (着工～完成)           | ～                                 |             |
|              | ④ 変 更 理 由              |                                   |             |
| 第3回変更        | ① 契 約 年 月 日            |                                   |             |
|              | ② 契 約 金 額              | 円<br>(うち消費税 円)                    |             |
|              | ③ 工期 (着工～完成)           | ～                                 |             |
|              | ④ 変 更 理 由              |                                   |             |