

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	致芳小学校多目的ホール東面外壁改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 五十川 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、外壁改修120㎡	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市本町一丁目2-1
		称 号 又は名称	大泉建設 株式会社
		代 表 者 名	大泉 紀也
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 8 年 6 月 25 日	
	⑥ 契 約 金 額	5,005,000 円) (うち消費税 455,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 8 年 6 月 29 日 ～ 令 和 8 年 9 月 30 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		